紀宝町入札結果一覧表（7月）

入札日	事　業　名	地区	工事（委託業務）名	工期	入札金額	契約金額（税込）	落札者
令和8年7月7日	緊急自然災害防止対策事業	井田	町道井田成川線排水路改良工事	令和8年7月8日　～　令和8年10月29日	6,780,000	7,458,000	ドッケン
令和8年7月24日	緊急自然災害防止対策事業	鵜殿	町道外松原線排水路改良工事	令和8年7月27日　～　令和8年10月30日	2,800,000	3,080,000	三紀建設
令和8年7月24日	社会資本整備総合交付金事業	鵜殿	町道上野線用地測量業務委託	令和8年7月27日　～　令和8年10月30日	1,070,000	1,177,000	(株)ジオ　紀宝営業所
令和8年7月24日	緊急自然災害防止対策事業	鵜殿	町道平嶋上野線排水路改良工事	令和8年7月27日　～　令和8年10月19日	2,290,000	2,519,000	(有)東宝建設
令和8年7月24日	緊急自然災害防止対策事業	井田	町道飢谷支3号線舗装工事他1路線	令和8年7月27日　～　令和8年11月4日	3,920,000	4,312,000	日本土木工業（株）